



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

OGGETTO: PIANO STRATEGICO “GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI”.

Programmazione risorse residue annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022 - D.M. 1° ottobre 2021 (Rep. n. 337)

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA.

Villa Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti
- **CUP: F85F21004030001**

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG 93528908FC.

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio";

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” come modificato, da ultimo, dai D.M. del 22 ottobre 2021, n. 380 e del 23 novembre 2021, n. 417, recanti “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale;

VISTO il D.M. 21 febbraio 2018, “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;

VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance” come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021;

VISTO il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

ETRU MUSEO
NAZIONALE
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571

C.F.: 97875240588

Email: mn-etrui@cultura.gov.it; mn-etrui@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. ii. per le parti non abrogate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 3 dello schema del decreto ministeriale recante "Definizione dei contenuti della Progettazione nei tre livelli progettuali" ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del D.lgs. 50/2016;

VISTO il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. n. 42 del 2004, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato su G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e altresì con delibera A.N.AC. n. 417 del 15 maggio 2019;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" come convertito con modificazioni con la legge 14 giugno 2019 n. 55;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (*Decreto Semplificazioni*), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO Decreto dirigenziale generale repertoriato al n. 988 del 02.11.2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021, di conferimento al Sottoscritto dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;

DATO ATTO che il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia è destinatario di risorse finanziarie a valere sull'Annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022 del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" approvato con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi MIC) del 1° Ottobre 2021 (rep. N. 337) per un valore complessivo pari a € 7.160.000,00 (euro



Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571

C.F.: 97875240588

Email: mn-etrui@cultura.gov.it; mn-etrui@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

settemilionicentosessantamila/00) Iva e oneri inclusi; destinati alla progettazione e all'attuazione dell'intervento "Villa Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti";

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio V del MiC e Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia per l'attuazione dell'Intervento "Villa Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti", sottoscritto digitalmente dal Sottoscritto in data 15/03/2022 e trasmesso in pari data al SG- Servizio 5;

VISTA la Determina MN-ETRU rep. n. 124 .del 10.05.2022 con la quale il Sottoscritto ha assunto le funzioni di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii;

VISTA la Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, conclusa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (rinominato "Ministero della cultura") ed Invitalia S.p.A., per l'attivazione di quest'ultima quale Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37, e dell'art. 38 co. 1, del Codice dei Contratti pubblici;

DATO ATTO dell'accettazione Invitalia S.p.A. alla richiesta di attivazione della Centrale di Committenza per le procedure relative all'affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento "Villa Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti e della nomina dell'Arch. Ilaria Verdoliva quale Responsabile Unico del Procedimento (Determina di Invitalia S.p.A. prot. n. 0161353 del 01 giugno 2022);

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 per l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la nota prot. 849 del 06.05.2022 con la quale il funzionario architetto Angela Laganà (giusta lettera di incarico n. 596 del 04.04.2022) ha trasmesso il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'Intervento *de quo* ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii;

VISTA la mail del 29 luglio u.s. con la quale il RUP Invitalia, Arch. Ilaria Verdoliva, ha trasmesso, ai fini della formale approvazione, la documentazione di gara e segnatamente:

- Disciplinare di gara;
- All. 1 Bando;
- All. 2 DGUE;

ETRU MUSEO
NAZIONALE
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571

C.F.: 97875240588

Email: mn-etrui@cultura.gov.it; mn-etrui@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

- All. 3 Modello di richiesta sopralluogo;
- All. 4 Modello di attestazione sopralluogo.

DATO ATTO CHE il Documento Preliminare alla Progettazione di che trattasi, completo degli allegati, del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto nella formulazione condivisa con la Centrale di Committenza, è immediatamente appaltabile;

CONSIDERATO CHE l'oggetto dell'intervento non consente la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, poiché l'affidamento in un unico lotto funzionale è necessario alla compiuta definizione del progetto per la realizzazione delle opere necessarie per il recupero, il restauro, la messa in sicurezza e l'accessibilità;

TENUTO CONTO CHE per la complessità del progetto in relazione al prestigio delle aree di intervento, ai vincoli architettonici, storico-artistici e conservativi e alla necessità di dotarsi di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica», è stato omesso il ricorso alla procedura del “concorso di progettazione o del concorso di idee” di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156 del Codice dei Contratti;

TENUTO CONTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 23, co. 4, del Codice dei Contratti si ritiene di omettere il primo e secondo livello di progettazione; per quanto, in ossequio agli obblighi connessi all'accorpamento delle fasi progettuali e al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per i livelli omessi;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 24, co. 8, del Codice dei Contratti la determinazione dei corrispettivi per gli incarichi professionali è stata effettuata secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del D. Min. Giustizia 17/06/2016 (c.d. Decreto Parametri, recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

RITENUTO che nel rispetto della natura dei luoghi di intervento e della complessità e specificità del servizio richiesto, il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 105 comma 2 del Codice dei Contratti e 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della richiamata legge n. 108 del 2021;

DATO ATTO che il CIG è: 93528908FC;

DATO ATTO, altresì, che la spesa trova copertura sulle risorse di cui al Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” - Annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022 di cui al D.M. del 1° Ottobre 2021 (rep. N. 337) e segnatamente a valere sulla voce B.1. 2 “*progettazione esecutiva*” delle Spese Tecniche del Quadro Tecnico economico dell'Intervento *de quo* nella revisione aggiornata a data

ETRU MUSEO
NAZIONALE
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571

C.F.: 97875240588

Email: mn-etrui@cultura.gov.it; mn-etrui@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

odierna che si intende approvata con il presente atto per un valore di € 393.045,88 (trecentonovantatremilazeroquarantacinque/88) oltre IVA e oneri di legge se dovuti di cui:

- € 359.910,98 oltre IVA e oneri di legge per le attività di progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € 31.134,90 oltre IVA e oneri di legge per la relazione geologica;
- € 2.000,00 oltre IVA e oneri di legge per il piano delle indagini.

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di complessivi ad € 393.045,88 (trecentonovantatremilazeroquarantacinque/88) oltre IVA e oneri di legge se dovuti che trova capienza sul Capitolo. “Uscite in conto capitale - 2.1.4.001 - 2.02.03.06.001/O del Bilancio 2022.

Tanto visto, considerato, richiamato, accertato e dato atto, il Sottoscritto Dott. Valentino Nizzo nella qualità di RUP e Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, beneficiario dell'intervento *Villa Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti* finanziato a valere sul Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” - Annualità 2022

DETERMINA

- 1) di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) di approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii (All. 1);
- 3) di approvare il Quadro Tecnico Economico pre gara che aggiorna quello approvato con Determina rep n. 124 del 10.05.2022 in ragione della maggiore definizione del Quadro B. “Somme a disposizione” (All. 2);
- 4) di approvare la documentazione di gara trasmessa e condivisa con Centrale di Committenza Invitalia:
 - Disciplinare di gara e i suoi allegati:
 - All. 1 Bando;
 - All. 2 Disciplinare di gara;
 - All. 3 Capitolato Speciale di Appalto;
 - All. 4 Schema di Contratto;
 - All. 5 DGUE;
 - All. 6 Modello di richiesta sopralluogo;
 - All. 7 Modello di attestazione sopralluogo.



Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma
Tel. centralino: +39 06 3226571
C.F.: 97875240588

Email: mn-etrucultura.gov.it; mn-etrupccultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

- 5) di contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 2 del D.lgs. .50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per il Piano delle indagini relativo all'intervento *Villa Poniatowski. Lavori di restauro e riqualificazione del fabbricato denominato ex Concerie Riganti* per un importo di € 393.045,88 (trecentonovantatremilazeroquarantacinque/88) oltre IVA e oneri di legge se dovuti, interamente soggetti a ribasso;
- 6) che i servizi di cui sopra siano affidati mediante "procedura aperta" ai sensi degli articoli 71 e 145 e seguenti del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e aggiudicati con il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" ai sensi dell'art. 95 co. 3, lett. b) del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 7) che la spesa trova copertura sulle risorse di cui al Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" - Annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022 di cui al D.M. del 1° Ottobre 2021 (rep. N. 337) e segnatamente a valere sulla voce B.1. 2 "progettazione esecutiva" delle Spese Tecniche del Quadro Tecnico Economico nella revisione aggiornata a data odierna che si intende approvata con il presente atto per un valore di € 393.045,88 (trecentonovantatremilazeroquarantacinque/88) oltre IVA e oneri di legge;
- 8) che ai sensi dell'articolo 23, co. 4, del Codice dei contratti siano omessi i primi due livelli di progettazione; sebbene, in ossequio agli obblighi connessi all'accorpamento delle fasi progettuali e al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per i due livelli omessi, ovvero tutti gli elaborati ad essi relativi, pertinenti con la tipologia dell'intervento e che non siano nelle disponibilità dell'Ente aderente;
- 9) di stabilire per il subappalto l'applicazione delle norme previste e dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto;
- 10) che il sopralluogo sia obbligatorio, in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'intervento e dei servizi da affidare;
- 11) che ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non sia suddiviso in lotti in ragione della natura dei luoghi su cui si interviene, nonché della natura stessa del servizio di architettura e ingegneria e di pianificazione strategica, inteso come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi che dovranno avere una loro coerenza progettuale, funzionale e gestionale;
- 12) di disporre che Invitalia S.p.A., quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37, e dell'art. 38 co.1, del Codice dei contratti pubblici, giusta la richiamata



Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571

C.F.: 97875240588

Email: mn-etrucultura.gov.it; mn-etrucultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, conclusa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (rinominato “Ministero della Cultura”) ed Invitalia S.p.A., proceda all' indizione e alla gestione della procedura di gara, mediante utilizzo di piattaforma telematica con pubblicazione sul sito <https://ingate.invitalia.it>;

- 13) di confermare che i rapporti con Invitalia S.p.A., per quanto attiene all'indizione e alla gestione della procedura di affidamento dei servizi, sono regolamentati dal Disciplinare (allegato sub. 2) allegato all'Atto di Attivazione della Centrale di Committenza richiamato in narrativa;
- 14) Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle Determine di questo Istituto e copia dello stesso, agli atti dell'intervento "*de quo*";
- 15) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del Sito istituzionale del Museo.

IL DIRETTORE
(Valentino Nizzo)

ETRU MUSEO
NAZIONALE
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571

C.F.: 97875240588

Email: mn-etrु@cultura.gov.it; mn-etrु@pec.cultura.gov.it