



*Ministero della Cultura*

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

### DECISIONE DI CONTRARRE

**Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura e posa in opera di n. 6 (sei) climatizzatori presso la sede di Villa Poniatowski del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.**

**CIG B2A350DDCA**

### LA DIRETTRICE

**VISTA** la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”;

**VISTO** il D. Lgs. N. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” come modificato dai D.M. n. 22 del 28 gennaio 2020, n. 380 del 27 ottobre 2021, n. 417 del 23 novembre 2021 e n. 53 del 09/02/2024 recanti “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale;

**VISTO** il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, recante “Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica e di attivazione del sistema museale nazionale”;

**VISTO** il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'organismo di valutazione della performance” come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021;

**VISTO** il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**VISTO** il D.L. n. 105 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 137 del 9 ottobre 2023, e in particolare il Capo VII, art. 10, recante “disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura”;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 167 del 17 ottobre 2023 “Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169”;

**VISTO** il DPCM 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.”

**ETRU** MUSEO  
NAZIONALE  
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588

Email: [mn-etrui@cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@cultura.gov.it); PEC: [mn-etrui@pec.cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@pec.cultura.gov.it);



## *Ministero della Cultura*

### MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

**VISTO** il Decreto direttoriale n. 432 del 16/05/2024, con il quale è stato conferito alla Sottoscritta l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Museo etrusco di Villa Giulia;

**VISTO** il Decreto n. 79 del 29/07/2024 con cui l'Arch. Angela Laganà ha assunto le funzioni di RUP nell'ambito dell'intervento in oggetto;

**RILEVATO** che presso i locali espositivi di Villa Poniatowski all'interno del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia non è presente alcun impianto di climatizzazione;

**DATO ATTO** che, come rilevato dai dati ufficiali pubblicati dall'Aeronautica Militare - Ministero della Difesa (<https://www.aeronautica.difesa.it/>), attualmente le temperature nella città di Roma si attestano intorno ad una media di 30-35 gradi diurni;

**RILEVATO** che la temperatura delle sale espositive di Villa Poniatowski è tale da rendere inagibili gli ambienti, sia per le visite del pubblico, sia per il personale di vigilanza impiegato presso il Museo;

**VISTO** il D. Lgs. n. 81/2008, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l'All. IV, 1.9. recante norme in tema di microclima negli ambienti di lavoro;

**VISTO** il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";

**DATO ATTO** che numerosi Dipendenti del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia assegnati alle funzioni di vigilanza presso la sede di Villa Poniatowski hanno segnalato le problematiche legate alle elevate temperature e la difficoltà a prestare la propria attività lavorativa in tali condizioni;

**RITENUTO** che occorre procedere con l'acquisizione del servizio di fornitura e posa in opera di n. 6 (sei) climatizzatori presso la sede di Villa Poniatowski del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;

**INDIVIDUATO**, tramite indagine informale di mercato, quale operatore in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei all'esecuzione dell'intervento in oggetto la società M.D. Clima Soc. Coop., Via Melibeo 75, Roma, P. IVA 08876091003;

**VISTO** l'articolo 17, co. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023, secondo cui: "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";



Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588

Email: [mn-etrui@cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@cultura.gov.it); PEC: [mn-etrui@pec.cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@pec.cultura.gov.it);



## *Ministero della Cultura*

### MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

**VISTO** il dettato di cui all'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità: “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

**VISTO** il preventivo inviato dalla suindicata società, acquisito con prot. n. 1609 il 29/07/2024 per l'importo di € 4.820,00 (quattromilaottocentoventi/00), oltre IVA al 22%;

**RITENUTO** congruo l'importo indicato nel preventivo suindicato in relazione alla prestazione richiesta;

**PRESO ATTO** che l'importo dell'offerta è inferiore ai limiti previsti dall'art 50, co. 1, b) del D. Lgs 36/2023;

**VISTO** che il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 è stato deliberato dal C.d.A. del Museo in data 09.02.2023, preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori, ed è stato approvato dalla Direzione Generale Musei con decreto n. 524 del 18.05.2023, previo parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze e nulla osta della Direzione Generale Bilancio;

**CONSIDERATO** che l'Istituto ha operato in gestione provvisoria sino al 30/4/2024, ai sensi dell'Art. 23, comma 2 del DPR 97/2003, nei limiti previsti;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo del Museo n. 914 del 7/5/2024 con cui la Direzione Generale Musei, vista la scadenza della gestione provvisoria e la mancata approvazione del bilancio di previsione del 2024 a causa dell'assenza dell'organo collegiale dei revisori dei conti, stante la completa autonomia operativa dell'Istituto, “suggerisce al Direttore del Museo di porre in capo a sé la gestione contabile del medesimo Museo, in merito agli atti urgenti da compiere per garantire la continuità dell'azione amministrativa”;

**TENUTO CONTO** dell'indifferibilità dell'acquisizione del servizio in oggetto per garantire il corretto funzionamento dell'istituto, la sua accessibilità e fruibilità da parte dei visitatori nonché a garanzia e tutela della salute dei lavoratori;

**CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto trova adeguata copertura finanziaria con allocazione della risorsa necessaria pari a € 4.820,00 (quattromilaottocentoventi/00), oltre IVA al 22% sul capitolo/articolo 1.1.3.025 - 1.03.01.02.007 dell'anno finanziario 2024 per la corretta imputazione della spesa;

**PRECISATO** che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, co. 4, del D. lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;



Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588

Email: [mn-etrui@cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@cultura.gov.it); PEC: [mn-etrui@pec.cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@pec.cultura.gov.it);



## *Ministero della Cultura*

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

**VISTO** il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 di ANAC relativo alla possibilità di utilizzo, fino al 30 settembre 2024, dell'interfaccia web messa a disposizione direttamente dall'Autorità tramite la piattaforma contratti pubblici - PCP per l'acquisizione del CIG per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

**VISTO** altresì il Comunicato del Presidente del 28 Giugno 2024 da parte di ANAC, che proroga la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità fino al 31 dicembre 2024;

**VISTO** il CIG n. B2A350DDCA, richiesto dal R.U.P. tramite la suddetta piattaforma;

**CONSIDERATO** l'allegato I.2. del Codice dei Contratti ("Attività del RUP");

**VISTI** il D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione dell'ANAC n. 3/2008 in tema di rischi interferenziali;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice dei Contratti, è stata accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo;

**CONSIDERATO** che si è proceduto a verificare il rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti;

**CONSIDERATO** che nulla osta riguardo la compatibilità del RUP, rispetto all'affidamento in oggetto nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 16 del Codice dei Contratti;

**VISTO** il DURC dell'operatore, prot. Inail n. 44091831 con scadenza il 10/10/2024;

**RICHIAMATI** i principi del risultato, della reciproca fiducia nell'azione legittima trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, dell'accesso al mercato, nonché il principio di rotazione sanciti nel Codice dei Contratti;

### **DISPONE**

- 1) **DI RITENERE** le premesse ed il preventivo allegato alla presente decisione quale parte integrante della stessa.
  - 2) **DI APPROVARE** gli atti predisposti per l'affidamento del suddetto servizio ed i relativi allegati.
  - 3) **DI AUTORIZZARE** la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante lettera di incarico, per l'acquisizione della fornitura e posa in opera di n. 6 (sei) climatizzatori presso la sede di Villa Poniatowski del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia all'operatore M. D. Clima Soc. Coop., Via Melibeo 75, Roma, P. IVA 08876091003, per un importo pari ad € 4.820,00 (quattromilaottocentoventi/00) oltre IVA al 22%.
  - 4) **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva stimata per l'esecuzione del contratto oggetto di affidamento per € 4.820,00 (quattromilaottocentoventi/00) oltre IVA al 22% con imputazione sul pertinente capitolo di bilancio.
- 1) **DI DARE ATTO** che la spesa sarà imputata come segue:

**ETRU** MUSEO  
NAZIONALE  
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588

Email: [mn-etrui@cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@cultura.gov.it); PEC: [mn-etrui@pec.cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@pec.cultura.gov.it);



*Ministero della Cultura*

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

Importo netto affidamento	€ 4.820,00
IVA 22%	€ 1.060,40
Importo complessivo, oneri e IVA inclusi	<b>€ 5.880,40</b>
Contributo ANAC	Esente
Capitolo di bilancio /articolo	1.1.3.025 - 1.03.01.02.007
Anno finanziario	2024
RUP	Angela Laganà

- 2) **DI DISPORRE** la pubblicazione sul sito della trasparenza di questo istituto per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

LA DIRETTRICE

Dott.ssa Luana Toniolo

**ETRU** MUSEO  
NAZIONALE  
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588

Email: [mn-etrु@cultura.gov.it](mailto:mn-etrु@cultura.gov.it); PEC: [mn-etrु@pec.cultura.gov.it](mailto:mn-etrु@pec.cultura.gov.it);