



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

DECISIONE DI CONTRARRE

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, mediante lettera di incarico per l'acquisizione dei servizi tecnici di scansione 3D di una porzione del Sarcofago degli Sposi, realizzazione e fornitura di controforma e supporto nell'ambito dell'intervento di restauro pilota.

CIG B365B962E0

LA DIRETTRICE

VISTA la L. n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.e ii.;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.e ii.;

VISTO il D.lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.e ii.;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.e ii.;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, "Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali" come modificato dai D.M. n. 380 del 22 ottobre 2021, n. 417 del 23 novembre 2021 e n. 53 del 09/02/2024 recanti "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale;

VISTO il D.M. 21 febbraio 2018, "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";

VISTO il D.P.C.M. n. 169/2019, "Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'organismo di valutazione della performance" come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021;

VISTO il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 137 del 9 ottobre 2023, Capo VII, art. 10, Capo VII, recante "Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della Cultura";

VISTO il D.P.C.M. 17 ottobre 2023 n. 167 recante "Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169";



Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588

Email: mn-etrucultura.gov.it; PEC: mn-etrucultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

VISTO il DPCM 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.”;

VISTO il decreto dirigenziale generale di conferimento alla Sottoscritta dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Museo Etrusco di Villa Giulia, rep n. 432 del 16/05/2024;

CONSIDERATO che si rende necessario garantire la continuità al funzionamento dell’Istituto, la fruizione al pubblico, e la sicurezza degli impianti del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e di Villa Poniatowski, e pertanto “per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale” ai sensi dell’art. 17, co. 9, D. Lgs 36/23;

VISTA la richiesta di collaborazione, prot. n. 746 del 15/09/2017, inviata all’ICR con per la valutazione delle condizioni conservative del Sarcofago degli sposi (n. inv. 6646) ai fini della progettazione e dell’esecuzione dell’intervento di restauro dello stesso;

VISTA la conferma dell’interesse, ricevuta dall’ICR a riscontro della richiesta inviata, e la relativa proposta progettuale per il restauro del Sarcofago, unitamente alla relazione delle indagini scientifiche effettuate dallo stesso Istituto (prot. n. 556 del 16/03/2018);

DATO ATTO che il progetto preliminare prevede un intervento pilota su una delle quattro sezioni del sarcofago e che il Museo ha allestito per tale scopo un apposito laboratorio comprensivo di tutte le dotazioni tecniche per la realizzazione di un intervento di restauro aperto al pubblico, sulla base di una proposta di allestimento formulata dall’ICR e di un reciproco confronto tra i restauratori dei due Istituti;

VISTA la nota prot. n. 573 del 31/03/2022, con la quale questo Istituto, ha chiesto all’ICR, per le sue competenze e per gli ottimi rapporti pregressi, di voler proseguire la già sperimentata collaborazione per lo svolgimento del cantiere di restauro pilota del Sarcofago degli Sposi e per offrire supporto scientifico per l’elaborazione del progetto esecutivo dell’intervento;

VISTA la Convenzione stipulata tra l’Istituto Centrale per il Restauro e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, di cui al prot. n. 1282 del 16/06/2023, con l’obiettivo di realizzare il piano conservativo, di valorizzazione e fruizione, nonché un piano di manutenzione dell’opera e di avviare l’intervento di restauro sulla porzione di sarcofago selezionata;

CONSIDERATA la raccolta fondi per il progetto “Intervento pilota su una porzione del sarcofago” pubblicata sulla piattaforma Art Bonus - erogazione liberale a sostegno della cultura ai sensi della L. 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., promossa dal Ministero della Cultura, per un costo totale previsto dell’intervento di € 9.790,00 (novemilsettecentonovanta/00);

DATO ATTO che la raccolta fondi si è conclusa positivamente per un totale fondi raccolti di € 9.790,00 (novemilsettecentonovanta/00);

ACCERTATA pertanto la disponibilità finanziaria sul relativo sul Capitolo 2.1.5.001 - 2.02.03.06.001/C denominato “Restauro e manutenzione straordinaria opere d’arte” del bilancio dell’Istituto;

ETRU MUSEO
NAZIONALE
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588

Email: mn-etrui@cultura.gov.it; PEC: mn-etrui@pec.cultura.gov.it;



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

VISTO il Decreto n. 11 del 27/02/2024, con il quale sono state assegnate le funzioni di RUP per l'intervento in oggetto alla Dott.ssa Miriam Lamonaca, Funzionario Restauratore Conservatore di questa Amministrazione;

CONSIDERATO che nulla osta riguardo la compatibilità del RUP rispetto all'affidamento in oggetto nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 16 del Codice dei Contratti;

VISTA la relazione del RUP, Dott.ssa Miriam Lamonaca, di cui al Verbale n. 19 del 30/08/2024;

VISTO l'art. 25, co. 2, del D.lgs 36/2023, che prevede che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26";

TENUTO CONTO che è stata effettuata dal RUP una indagine attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per il quale è stato selezionato l'operatore Equilibrarte S.r.l., P. IVA 07199791000, con sede legale Via Centuripe 34, 00179 Roma (RM) iscritta nel Bando Servizi alla categoria "Servizi professionali al patrimonio culturale" dal 29 aprile 2024, con comprovata esperienza e documentata competenza tecnico specialistica analoga a quella richiesta;

VISTA l'offerta ricevuta dal suddetto operatore economico, e acquisita da questo Istituto con prot. n. 2696 il 07/12/2023 per un importo di € 4.900,00 (quattromilanovecento/00), oltre IVA 22%,

VISTO il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 di ANAC relativo alla possibilità di utilizzo, fino al 30 settembre 2024, dell'interfaccia web messa a disposizione direttamente dall'Autorità tramite la piattaforma contratti pubblici – PCP per l'acquisizione del CIG per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTO altresì il Comunicato del Presidente del 28 Giugno 2024 da parte di ANAC, che proroga la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il CIG B365B962E0, richiesto tramite la suddetta piattaforma;

CONSIDERATO che l'Istituto ha operato in gestione provvisoria sino al 30/04/2024, ai sensi dell'Art. 23, comma 2 del DPR 97/2003, nei limiti previsti;

VISTA la nota acquisita al protocollo del Museo n. 914 del 07/05/2024 con cui la Direzione Generale Musei, vista la scadenza della gestione provvisoria e la mancata approvazione del bilancio di previsione del 2024 a causa dell'assenza dell'organo collegiale dei revisori dei conti, stante la completa autonomia operativa dell'Istituto, "suggerisce al Direttore del Museo di porre in capo a sé la gestione contabile del medesimo Museo, in merito agli atti urgenti da compiere per garantire la continuità dell'azione amministrativa";

VISTO il Decreto del Ministro della Cultura n. 258 del 06/08/2024 con cui veniva nominato il Collegio dei revisori dei conti del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03/10/2024 con cui veniva approvato il bilancio consuntivo 2023 e previsionale 2024, e le relative Delibere rep. 5 e 6 del 10/10/2024;

TENUTO CONTO, dell'interesse pubblico prioritario di assicurare la continuità ed il buon andamento dell'attività amministrativa volti all'efficiente funzionamento del Museo e la fruizione al pubblico;

ETRU MUSEO
NAZIONALE
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588

Email: mn-etrui@cultura.gov.it; PEC: mn-etrui@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

PRECISATO che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, co. 4, del D. lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

RICHIAMATI i principi del risultato, della reciproca fiducia nell'azione legittima trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, dell'accesso al mercato, nonché il principio di rotazione sanciti nel Codice dei Contratti;

DISPONE

- 1) **DI RITENERE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** la relazione del RUP di cui al Verbale n. 19 del 30/08/2024;
- 3) **DI APPROVARE** gli atti predisposti per l'affidamento del suddetto servizio e i relativi allegati;
- 4) **DI AUTORIZZARE** la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per i lavori in oggetto tramite lettera di incarico, all'operatore economico Equilibrarte S.r.l., P. IVA 07199791000, con sede legale Via Centuripe 34 - 00179 Roma (RM);
- 5) **DI DARE ATTO** che l'importo a base di offerta è pari a € 4.900,00 (quattromilanovecento/00), oltre IVA 22%;
- 6) **DI DARE ATTO** che la spesa è imputata come segue:

Importo netto	€ 4.900,00
IVA 22%	€ 1.078,00
Importo complessivo, oneri e IVA inclusi	€ 5.978,00
In aggiunta spese ANAC	Esente
Capitolo di bilancio - Articolo	2.1.5.001 - 2.02.03.06.001/C
Anno finanziario	2024
RUP (Decreto n. 11 del 27/02/2024)	Miriam Lamonaca

- 7) **DI DARE ATTO** che il presente atto verrà pubblicato sul sito della trasparenza di questo Istituto.

LA DIRETTRICE

Dott.ssa Luana Toniolo

ETRU MUSEO
NAZIONALE
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588

Email: mn-etrui@cultura.gov.it; PEC: mn-etrui@pec.cultura.gov.it;