



*Ministero della cultura*

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

## DECISIONE DI CONTRARRE

**Affidamento diretto del servizio di “aggiornamento ed adeguamento della progettazione esecutiva relativa ad interventi dei lavori di illuminotecnica, impianti speciali, impianti audio-video inerenti il progetto “la macchina del Tempio”, e direzione operativa e consulenza informatica” sul portale Acquisti in Rete MePA, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023.**

**CUP F84H23000590001 – CIG B0E9E4F1D7**

### IL DIRETTORE

**VISTA** la L. n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.e ii.;

**VISTO** il D.lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.e ii.;

**VISTO** il D.lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.e ii.;

**VISTO** il D.lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.e ii.;

**VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” come modificato dai D.M. n. 380 del 22 ottobre 2021, n. 417 del 23 novembre 2021 e n. 53 del 09/02/2024 recanti “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale;

**VISTO** il D.M. 21 febbraio 2018, “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance” come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021;

**VISTO** il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**VISTO** il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 137 del 9 ottobre 2023, Capo VII, art. 10, Capo VII, recante “Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della Cultura”;



Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588

Email: [mn-etrui@cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@cultura.gov.it); PEC: [mn-etrui@pec.cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@pec.cultura.gov.it);



*Ministero della cultura*

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

**VISTO** il D.P.C.M. 17 ottobre 2023 n. 167 recante “Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169”;

**VISTO** il decreto dirigenziale generale di conferimento dell’incarico aggiuntivo di Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia al Dott. Vincenzo Bellelli, repertoriato al n. 1245 del 19/12/2023;

**VISTO** il decreto dirigenziale generale di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim del Museo etrusco di Villa Giulia al Dott. Vincenzo Bellelli, repertoriato al n. 81 del 09/02/2024;

**VISTO** che il bilancio di previsione dell’esercizio 2023 è stato deliberato dal C.d.A. del Museo in data 09.02.2023, preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori, ed è stato approvato dalla Direzione Generale Musei con decreto n. 524 del 18.05.2023, previo parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze e nulla osta della Direzione Generale Bilancio;

**CONSIDERATO** che l’Istituto opera in gestione provvisoria ai sensi dell’Art. 23, comma 2 del DPR 97/2003 e che il suddetto articolo al comma 1 dispone la possibilità di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio approvato, con esclusione delle “spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi”;

**CONSIDERATO** che il Museo è risultato aggiudicatario, in qualità di capofila, della Concessione della Sovvenzione della Regione Lazio di cui all’Avviso Pubblico “DTC - Intervento 2 - Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale” - PRIMA FASE” di cui alla Determinazione regionale n. G02442 del 01/03/2018 (Determinazione regionale n. G05095 del 24/04/2019 – CUP F34E19000130003), con la quale è stato realizzato il Progetto “La Macchina del Tempio” (Determina n. 45 del 09/06/2020);

**CONSIDERATO** che il Museo è risultato aggiudicatario del contributo della Regione Lazio di cui all’Avviso Pubblico “Intervento 2 - Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale” – SECONDA FASE di cui alla Determinazione n. G13330 del 02/11/2021, approvato con Determinazione G00142 dell’11/01/2023, per un importo di Euro 1.026.778,65 (CUP F87F23000070002);

**CONSIDERATO** il CUP integrativo F84H23000590001, richiesto dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia per coprire con fondi ordinari l’aumento dei costi del Progetto e le attività complementari allo stesso;

**VISTA** la determina n. 33 del 14/3/2024 in cui si dà atto che il CUP integrativo F84H23000590001, è stato generato dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia per coprire con fondi ordinari l’aumento dei costi del Progetto e le attività complementari allo stesso, per un importo stimato di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);

**ETRU** MUSEO  
NAZIONALE  
ETRUSCO



*Ministero della cultura*

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

**CONSIDERATO** che per la realizzazione del progetto “La Macchina del Tempio” sopra menzionato si deve procedere con l’esecuzione di lavori impiantistici preliminari relativi alla parte illuminotecnica, agli impianti speciali e agli impianti audio-video del progetto;

**CONSIDERATO** che, quindi, si rende necessaria l’acquisizione del servizio di aggiornamento e adeguamento della progettazione esecutiva, direzione operativa e consulenza informatica inerenti a tali lavori impiantistici preliminari, per la durata di 13 mesi o comunque sino alla conclusione della fase di verifica del progetto “La Macchina del Tempio”;

**VISTO** l’articolo 17, co. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023, secondo cui: “1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

**VISTO** il dettato di cui all’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità: “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

**PRESO ATTO** che è stata effettuata una procedura di interpello interno pubblicato in data 27/04/2023 per la figura di ingegnere elettro-acustico, e che la procedura è rimasta inevasa;

**TENUTO CONTO** che l’Istituto intende avvalersi di professionalità dotate di competenze tecniche e specialistiche che possano garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’intervento;

**RILEVATO** con riferimento al presente intervento la necessità di individuare un RUP ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023;

**RITENUTO** di assumere le funzioni di RUP per l’intervento in oggetto, considerato che nulla osta riguardo la compatibilità del RUP rispetto all’affidamento in oggetto nel rispetto anche di quanto previsto dall’art. 16 del Codice dei Contratti;

**TENUTO CONTO** che, con nota di cui al prot. n. 325 del 15/02/2024 è stata inviata una richiesta di disponibilità e di preventivo all’Ing. Mauro Tramontozzi (P. IVA 06572671003), con comprovata esperienza e documentata competenza tecnico specialistica analoga a quella richiesta;

**ETRU** MUSEO  
NAZIONALE  
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma  
Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588  
Email: [mn-etrucultura.gov.it](mailto:mn-etrucultura.gov.it) ; PEC: [mn-etrupec.cultura.gov.it](mailto:mn-etrupec.cultura.gov.it);



*Ministero della cultura*

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

**PRESO ATTO** dell'offerta presentata dall'operatore economico, recepita da questo Istituto con prot. n. 417 il 26/02/2024, per un importo di € 47.000,00 (quarantasettemila/00), oltre IVA e oneri;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023 è vietato, in applicazione del principio di rotazione, l'affidamento al contraente uscente nel caso in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi;

**RITENUTO** che, l'incarico per la progettazione della Sala della Fortuna, affidato all'Ing. Tramontozzi con determina 172 del 2022, e quello in oggetto non sono consecutivi e che, di conseguenza, appare rispettato il principio di rotazione sancito dall'art. 49 del Codice dei Contratti;

**VISTO** l'art. 25, co. 2, del D.lgs 36/2023, che prevede che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26";

**TENUTO CONTO** che per acquisire i predetti servizi, dei quali il Museo ha necessità, occorre avviare sul portale MePA con il predetto professionista una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, con prezzo a corpo, chiedendo la trasmissione della dichiarazione di non sussistenza di cause di esclusione, l'accettazione delle condizioni contrattuali, e il DGUE;

**CONSIDERATO** che il corrispettivo pari ad € 47.000,00 (quarantasettemila/00), oltre IVA e oneri appare congruo nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 49/2023 in tema di "equo compenso";

**DATO ATTO** che è stato acquisito il CIG B0E9E4F1D7;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di complessivi € 47.000,00 (quarantasettemila/00) oltre oneri di legge e IVA, che trova capienza sul Capitolo 2.1.4.001 / 2.02.03.06.001/A del bilancio del Museo;

**RICHIAMATI** i principi del risultato, della reciproca fiducia nell'azione legittima trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, dell'accesso al mercato, nonché il principio di rotazione sanciti nel Codice dei Contratti;

## DETERMINA

- 1) **DI RITENERE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** gli atti predisposti per l'affidamento del suddetto servizio ed i relativi allegati;
- 3) **DI AUTORIZZARE** la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta con prezzo a corpo per l'acquisizione del servizio di "aggiornamento ed adeguamento della progettazione esecutiva relativa ad interventi dei lavori di illuminotecnica, impianti speciali, impianti audio-video inerenti al progetto "la macchina del Tempio" e direzione operativa e

**ETRU** MUSEO  
NAZIONALE  
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma  
Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588  
Email: [mn-etrui@cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@cultura.gov.it) ; PEC: [mn-etrui@pec.cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@pec.cultura.gov.it);



*Ministero della cultura*

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

consulenza informatica”, mediante Trattativa diretta sul portale MePA con invito rivolto all’operatore economico Ing. Mauro Tramontozzi (P.IVA 06572671003);

- 4) **DI DARE ATTO** che il compenso base stimato è di € 47.000,00 (quarantasettemila/00), oltre oneri di legge e Iva sul totale.
- 5) **DI PRECISARE** che l’esatto importo contrattuale sarà quello risultante dal ribasso d’asta;
- 6) **DI ASSUMERE** le funzioni di RUP per l’affidamento oggetto della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del D. Lgs 36/2023;
- 7) **DI DARE ATTO** che la spesa sarà imputata come segue:

Importo stimato netto	€ 47.000,00
Oneri cassa previdenziale	€ 1.880,00
IVA 22%	€ 10.753,60
Importo complessivo, oneri e IVA inclusi	€ 59.633,60
Capitolo di bilancio /articolo	2.1.4.001/ 2.02.03.06.001/A
Anno finanziario	2024
RUP	Vincenzo Bellelli

- 8) **DI DARE ATTO** che il presente atto verrà pubblicato sul sito della trasparenza di questo Istituto.

IL DIRETTORE *ad interim*

Dott. Vincenzo Bellelli

