



*Ministero della cultura*

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

## DECISIONE DI CONTRARRE

**Affidamento diretto del “Servizio di manutenzione ordinaria e forniture - Impianti elettrici, antintrusione, TVcc, telefonici e gruppo elettrogeno. Complesso di Villa Giulia e Villa Poniatowski per mesi 12” sul portale Acquisti in Rete MePA, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023.**

### LA DIRETTRICE

**VISTA** la L. n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.e ii.;

**VISTO** il D.lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.e ii.;

**VISTO** il D.lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.e ii.;

**VISTO** il D.lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.e ii.;

**VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” come modificato dai D.M. n. 380 del 22 ottobre 2021, n. 417 del 23 novembre 2021 e n. 53 del 09/02/2024 recanti “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale;

**VISTO** il D.M. 21 febbraio 2018, “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance” come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021;

**VISTO** il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**VISTO** il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 137 del 9 ottobre 2023, Capo VII, art. 10, Capo VII, recante “Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della Cultura”;

**VISTO** il D.P.C.M. 17 ottobre 2023 n. 167 recante “Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169”;

**VISTO** il DPCM 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.”;



Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588

Email: [mn-etrui@cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@cultura.gov.it); PEC: [mn-etrui@pec.cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@pec.cultura.gov.it);



*Ministero della cultura*

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

**VISTO** il decreto dirigenziale generale di conferimento alla Sottoscritta dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Museo Etrusco di Villa Giulia, rep n. 432 del 16/05/2024;

**VISTA** la scadenza del contratto in essere relativo al servizio di manutenzione ordinaria e forniture annuale degli impianti elettrici, antintrusione, TVcc, telefonici e gruppo elettrogeno presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e Villa Poniatowski;

**CONSIDERATO** che si rende necessario garantire la continuità al funzionamento dell'Istituto, la fruizione al pubblico, e la sicurezza degli impianti del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e di Villa Poniatowski, e pertanto “per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale” ai sensi dell'art. 17, co. 9, D. Lgs 36/23;

**VISTO** il Decreto n. 21 del 07/05/2024 con il quale sono state assegnate le funzioni di RUP per l'intervento in oggetto all'Arch. Angela Laganà, Funzionario Architetto di questa amministrazione;

**CONSIDERATO** che nulla osta riguardo la compatibilità del RUP rispetto all'affidamento in oggetto nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 16 del Codice dei Contratti;

**VISTA** la Perizia di spesa n. 3 del 24/06/2024 e i relativi documenti di progetto allegati (relazione tecnica, capitolato, analisi prezzi, quadro economico), redatti dalla progettista, arch. Angela Laganà, che stimano una spesa pari ad € 43.512,36 (quarantatremilacinquecentododici/36), comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.700,00 (millesettecento/00), oltre IVA al 22%, per un totale di € 53.085,08 (cinquantatremilaottantacinque/08);

**VISTA** la relazione del RUP, Arch. Angela Laganà, di cui al Verbale n. 11 del 25/06/2024;

**TENUTO CONTO** che è stata effettuata dal RUP una indagine attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nel Bando Servizi, Categoria “Impianti elettrici e speciali”, CPV “Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici - 50711000-2”, che ha portato alla selezione dei seguenti operatori: *Ciancarella Duilio*, P.I. 00148260664; *Giancarlo Sansone*, P.I. 06417640585; *Silteco Impianti S.R.L.*, P.I. e C.F. 12404581006, con comprovata esperienza e documentata competenza tecnico specialistica analoga a quella richiesta;

**VISTE** le richieste di offerta trasmesse da questo Istituto a suddetti operatori il 26/06/2024, di cui ai prot. n. 1351, 1354, 1352;

**CONSIDERATO** che in risposta alle suddette richieste sono state ricevute e acquisite da questo Istituto n. 2 (due) offerte, in particolare dall'operatore *Silteco Impianti S.r.l.* con prot. 1380 il 02/07/2024, per un importo di € 38.467,37 (trentottomilaquattrocentosessantasette/37) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.700,00 (millesettecento/00), oltre IVA al 22%, e dall'operatore *Giancarlo Sansone* con prot. 1417 il 04/07/2024, per un importo di € 41.000,00 (quarantunomila/00) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.700,00 (millesettecento/00), oltre IVA al 22%;

**VISTO** l'art. 25, co. 2, del D.lgs 36/2023, che prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26”;

**ETRU** MUSEO  
NAZIONALE  
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588

Email: [mn-etrui@cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@cultura.gov.it); PEC: [mn-etrui@pec.cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@pec.cultura.gov.it);



*Ministero della cultura*

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

**TENUTO CONTO** che al fine di acquisire i predetti servizi, dei quali il Museo ha necessità, e valutare le offerte degli operatori individuati, occorre avviare sul portale MePA una trattativa diretta per l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023 è vietato, in applicazione del principio di rotazione, l'affidamento al contraente uscente nel caso in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi e che è stato valutato per l'affidamento in oggetto il rispetto del suddetto principio di rotazione;

**CONSIDERATO** che l'Istituto ha operato in gestione provvisoria sino al 30/04/2024, ai sensi dell'Art. 23, comma 2 del DPR 97/2003, nei limiti previsti;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo del Museo n. 914 del 07/05/2024 con cui la Direzione Generale Musei, vista la scadenza della gestione provvisoria e la mancata approvazione del bilancio di previsione del 2024 a causa dell'assenza dell'organo collegiale dei revisori dei conti, stante la completa autonomia operativa dell'Istituto, "suggerisce al Direttore del Museo di porre in capo a sé la gestione contabile del medesimo Museo, in merito agli atti urgenti da compiere per garantire la continuità dell'azione amministrativa";

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria di complessivi € 40.167,37 (quarantamilacentosessantasette/37), comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.700,00 (millesettecento/00), oltre IVA al 22%, che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.145 - 1.03.02.09.004/A, e, per il valore di € 1.062,85 oltre IVA al 22%, sul capitolo 2.1.2.004 - 2.02.02.04.002/B del bilancio del Museo;

**TENUTO CONTO**, dell'interesse pubblico prioritario di assicurare la continuità ed il buon andamento dell'attività amministrativa volti all'efficiente funzionamento del Museo e la fruizione al pubblico, limitatamente agli interventi indifferibili ed urgenti per la tutela e la valorizzazione dell'istituto;

**RICHIAMATI** i principi del risultato, della reciproca fiducia nell'azione legittima trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, dell'accesso al mercato, nonché il principio di rotazione sanciti nel Codice dei Contratti;

#### DISPONE

- 1) **DI RITENERE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** la relazione del RUP di cui al Verbale n. 11 del 25/06/2024;
- 3) **DI APPROVARE** gli atti predisposti per l'affidamento del suddetto servizio e i relativi allegati;
- 4) **DI AUTORIZZARE** la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per l'acquisizione del "*Servizio di manutenzione ordinaria e forniture - Impianti elettrici, antintrusione, TVcc, telefonici e gruppo elettrogeno. Complesso di Villa Giulia e Villa Poniatowski per mesi 12*", sul portale MePA,

**ETRU** MUSEO  
NAZIONALE  
ETRUSCO

Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma

Tel. centralino: +39 06 3226571 - C.F.: 97875240588

Email: [mn-etrui@cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@cultura.gov.it); PEC: [mn-etrui@pec.cultura.gov.it](mailto:mn-etrui@pec.cultura.gov.it);



*Ministero della cultura*

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

con invito rivolto all'operatore economico Siltecno Impianti S.r.l., Via dei Colli della Serpentara 39, Roma (RM), P.I. e C.F. 12404581006;

- 5) **DI DARE ATTO** che l'importo a base di offerta è pari ad € 40.167,37 (quarantamilacentosessantasette/37), comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.700,00 (millesettecento/00), oltre IVA al 22%;
- 6) **DI DARE ATTO** che la spesa sarà imputata come segue:

Importo netto	€ 40.167,37
Oneri per la sicurezza inclusi	€ 1.700,00
IVA 22%	€ 8.836,82
Importo complessivo, oneri e IVA inclusi	<b>€ 49.004,19</b>
In aggiunta spese ANAC	<b>€ 35,00</b>
Somme ex Art. 45 D.lgs 36/2023 (80%)	<b>€ 642,68</b>
Somme ex Art. 45 D.lgs 36/2023 (20%)	<b>€ 160,67</b>
Capitolo di bilancio - Articolo	1.1.3.145 - 1.03.02.09.004/A
Capitolo di bilancio – Articolo (per un valore di € 1.296,69 IVA inclusa)	2.1.2.004 - 2.02.02.04.002
Anno finanziario	2024
RUP (Decreto n. 21 del 07/05/2024)	Angela Laganà

- 7) **DI DARE ATTO** che il presente atto verrà pubblicato sul sito della trasparenza di questo Istituto.

LA DIRETTRICE  
Dott.ssa Luana Toniolo

